

W pkt. IV SIWZ Zamawiający wymaga wykonania robót w terminach:

I etap – do końca 31.12.2013 r.

II etap – do 31.05.2014 r.

W projekcie umowy Zamawiający w par. 2 określa tylko termin realizacji całości robót – do 31.05.2014 r. Przewidziane w projekcie umowy naliczanie kar umownych odnosi się do terminu określonego w par. 2. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie poniżej opisanych kwestii:

- czy Zamawiający zamierza egzekwować kary umowne w przypadku zwłoki lub opóźnienia wykonania I etapu robót? Jeżeli tak to w jakiej wysokości ?
- Czy Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku nieterminowego wykonania robót objętych etapem I.

W/w kwestie są bardzo istotne ze względu na charakter robót objętych I etapem przy uwzględnieniu faktu, że ewentualny Wykonawca będzie dysponował bardzo krótkim czasem na realizację I etapu robót. Przy uwzględnieniu terminu związania ofertą (30) dni, możliwe jest nawet to, że takiego czasu nie będzie w ogóle. Wnoskujemy zatem, o przesunięcie wymaganego terminu realizacji I etapu robót do dnia 31.02.2014 r.

Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 oraz o ustosunkowanie się do propozycji przesunięcia terminu wykonania I etapu robót.

Dąbie dnia 28.11.2013r.

ZGK / 361 / 2013

Wg rozdzielnika

Dotyczy: pytania do treści SIWZ – Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia dla istniejącej sieci wodociągowej zasilającej osiedle domków jednorodzinnych w Górze Siewierskiej Gmina Psary.

W związku z otrzymanym zapytaniem od wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26.11.2013r. działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. Zm.) Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

ZAPYTANIE NR 2

Odpowiedź na zapytanie dotyczące ogłoszenia Nr 479900-2013

Zamawiający nie zamierza egzekwować kar umownych w przypadku opóźnienia I etapu robót spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy ani nie zamierza wypowiedzieć umowy za nieterminowe wykonanie robót objętych etapem I. Nieprzekraczalny jest jedynie termin zakończenia zadania tj. 31.05.2014r.

Załącznik:

- treść zapytania Nr 2

Rozdzielnik;

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytania
2. Strona internetowa zamawiającego: www.bip.psary.pl