

ZAPYTANIE Nr 1

W związku z chęcią przystąpienia do postępowania przetargowego nt: "Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia dla istniejącej sieci wodociągowej zasilającej osiedle domów jednorodzinnych w Górze Siewierskiej Gmina Psary.", poniżej przesyłam pytania do treści SIWZ:

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przeniesienia części prac (ETAP 1) na rok 2014 (wg SIWZ rozdz.4 pkt.1) termin wykonania części zamówienia to 31.12.2013r. – roboty budowlane polegające na:

- budowa płyty fundamentowej;
- budowa sieci wodociągowej;
- roboty montażowe (sieć wodociągowa);
- zagospodarowanie terenu;
- dojazd do stacji;

Dąbie dnia 28.11.2013r.

ZGK / 360 / 2013r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: pytania do treści SIWZ – Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia dla istniejącej sieci wodociągowej zasilającej osiedle domków jednorodzinnych w Górze Siewierskiej Gmina Psary.

W związku z otrzymanym zapytaniem od wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26.11.2013r. działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. Zm.) Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

ZAPYTANIE NR 1

Odpowiedź na zapytanie dotyczące ogłoszenia Nr 479900-2013

Zamawiający przewiduje możliwość przeniesienia części prac I etapu na rok 2014 (wg SIWZ rodz. 4 pkt.1) spowodowany przyczynami niezależnymi od Wykonawcy tzn. przesunięcie się w czasie podpisania umowy czy niekorzystne warunki atmosferyczne eliminujące wykonanie niektórych rodzajów robót budowlanych.

Załącznik:

- treść zapytania Nr 1

Rozdzielnik;

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytania
2. Strona internetowa zamawiającego: www.bip.psary.pl