

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 338448-2013 z dnia 2013-08-22 r.](#) Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Psary
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia dodatkowego i robót zamiennych których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego.1. Zamówienie dodatkowe obejmuje:zwiększenie boiska do plażowej piłki...

Psary: Zamówienie dodatkowe i roboty zamienne, które wystąpiły przy realizacji zamówienia podstawowego pod nazwą: Zagospodarowanie terenu - boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie, w Psarach ul. Szkolna realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi.
Numer ogłoszenia: 366638 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 338448 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie, tel. 32 294 49 00 wew. 41, faks 32 294 49 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe i roboty zamienne, które wystąpiły przy realizacji zamówienia podstawowego pod nazwą:
Zagospodarowanie terenu - boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie, w Psarach ul. Szkolna realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia dodatkowego i robót zamiennych których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego.1. Zamówienie dodatkowe obejmuje:zwiększenie boiska do plażowej piłki siatkowej i ułożenie obrzeży betonowych na styku z okalającym je ogrodzeniem. 2. Roboty zamienne obejmują: wykonanie ciągów pieszych na placu zabaw z kostki betonowej zamiast nawierzchni żwirowej, dostosowanie stref bezpieczeństwa oraz warstw amortyzujących wokół urządzeń na placu zabaw stosując rozwiązania systemowe firmy Stockmeir..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 45.23.32.60-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- MORIS SPORT Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97572,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 119700,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 0,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 0,00
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Stwierdza się o protokół konieczności Nr 1/2013 z dnia 19.08.2013, że wykonanie zamówienia dodatkowego i robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu inwestycyjnego. Ponadto przyjęte rozwiązania w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo przyszłych użytkowników boisk i placu zabaw. Zamówienie dodatkowe i roboty zamienne nie przekraczają 50% wartości zamówienia podstawowego oraz są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa. Jednocześnie zaznacza się, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania niniejszego zamówienia dodatkowego oraz robót zamiennych i stały się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zamówienie dodatkowe i roboty zamienne zostaną zlecone dotychczasowemu wykonawcy zadania podstawowego.

Z upoważnienia Wójta
/-/ Mirosław Rabsztyn
Zastępca Wójta