

ZAPYTANIE NR 1

dot.: postępowania przetargowego p.n.: Remont częściowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Załącznika 7 i załącznika 7a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (projekty umów) – nr sprawy: RRII.271.6.2015.

Postanowienia umowy o terminach wykonania zobowiązania dają podstawę do naliczania kary umownej. § 2 ust. 5 i 6 nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania zlecenia w ciągu 24 lub 48 h. Zgodnie z § 2 ust. 11 datą wykonania i dotrzymania terminu wykonania napraw nawierzchni ulic będzie data zatwierdzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przy obecności powołanej Komisji (z ramienia Zamawiającego) i kierownika budowy (z ramienia Wykonawcy), stwierdzającej prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru. Mając na względzie późniejsze postanowienia dotyczące kar umownych, takie rozwiązanie rodzi wątpliwości interpretacyjne czy Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do naliczania kar umownych za okres od upływu terminu na wykonanie robót do dnia zebrania się komisji odbiorczej i podpisania protokołu.

Treść pytania:

Wnosimy o zmianę zapisów we wzorach umów (załącznik 7 i 7a do SIWZ), dotyczących terminów wykonania zlecenia, odbioru robót, ewentualnego czasu i sposobu naliczenia kar umownych tak, by nie budziły wątpliwości co do prawidłowej ich interpretacji i zastosowania.