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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓT

SST – 00  – WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  została  opracowana  na
podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  (Dz.  U.  Nr  202  poz.  2072)„w
sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego”  i  na  podstawie  rozporządzenia  Komisji  (WE)  Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Malowanie pomieszczeń w bu-
dynku byłej szkoły w Malinowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót dla niniejszego zadania.
Zakres  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  obejmuje  wymagania  ogólne  wspólne  dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Określenia podstawowe
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania
w budownictwie.
-  Budynek - obiekt  budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  wykonawczym,  kosztorysami,  Specyfikacją  Techniczną,  protokołami  przekazania
terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe
i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i
placu  budowy,  projekty  organizacji  budowy,  montażu,  zabezpieczenia  wykopów  i  inne  opracowania
wykonywane  przez  wykonawcę,  wszystkie  inne  dokumenty  niezbędne  do  odbioru  ostatecznego  obiektu  i
wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
-  Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu.
-  Inwestor  osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  przedsięwzięcia,  akceptująca  poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je
-  Inspektor Nadzoru -  osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji  budowy z
projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.
-  Kierownik  budowy/Kierownik  robót  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania
budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy
-  Księga  Obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
-  Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
-  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi,
-  Nadzór  projektowy  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem dokumentacji  projektowej  lub  osoba
upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,



-  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar). 
-  Wyroby  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób,  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym.
-  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiącą  odrębną  całość  technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  użytkowych. Zadanie może polegać
na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją budynku
- Przyjęte oznaczenia i skróty
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST - Specyfikacje Techniczne

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych:  przygotowawczych,
zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót  wynikających  z  norm  ,  przepisów
technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.
W  okresie  od  przekazanie  Wykonawcy  terenu  robót  do  zakończenia  realizacji  Wykonawcę  obowiązuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robót
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren
robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność
za zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru  końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Zgodność robót z ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji.  W przypadku rozbieżności opis  wymiarów jest  ważniejszy od
odczytu  ze  skali.  Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim  służbami  użytkownika  obiektu  projekt  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż
do odbioru ostatecznego robót.  W czasie wykonywania robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  znaki  ostrzegawcze,
dozorców,  oświetlenie  tymczasowe  i  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  na  podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji  Placu Budowy i  Robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego terenu budowy, a
w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały,  które są szkodliwe dla  otoczenia tylko  w czasie robót,  a po zakończeniu robót  ich szkodliwość
zanika (np.  materiały  pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych
wbudowania.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada  za ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora  Nadzoru i  zainteresowane  służby użytkownika  oraz będzie z  nimi  współpracował  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i
ochrony  zdrowia.  Jest  zobowiązany  do  udokumentowania,  iż  personel  uczestniczący  bezpośrednio  na
obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  wykonane  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  związane  z
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na:
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i  miejscowe oraz
użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  będą  posiadały  fabryczne  oznaczenia  producenta,  rodzaju
materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania  ST  w  czasie  postępu  robót.  W  ramach  obowiązywania  norm  dotyczących  systemu  oceny  i
deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać
przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu  i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty
posiadające  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  lub  te,  których  zgodność  z  Polskimi  Normami  została
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się
niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,



nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia
niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  a  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu
organizacji  robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów i  robót, rozrzuty  normalnie występujące przy produkcji  i  przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane   w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do badań materiałów i
robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.
Wszystkie koszty związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora



Dla celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony do dokonywania  kontroli,  pobierania
próbki  badania materiałów u źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie  wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są  niewiarygodne  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub   zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
-  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą lub  aprobatą  techniczną,  w  przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w sposób jednoznaczny  jej  cechy.  Kopie  wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w okresie  od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku
budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco.  Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego
dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót,
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów
robót,
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   projektowej,
 -  dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania
robót,
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
 - inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
specyfikacji. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) Protokoły przekazania terenu budowy,
c) Umowy cywilno-prawne,



d) Protokoły odbioru robót,
e) Protokoły z narad i ustaleń,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie
Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi  ustaleniami.  W  przypadku  niedopełnienia
powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na
własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny robót
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość do odbioru  ostatecznego będzie zgłoszona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy   z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których mowa w
punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania
robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji
i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu   i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie  uzupełniające lub zamienne.
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8.  Rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  istniejących  sieci)  oraz
protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  urządzeń.
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

7.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny
lub  po  okresie  rękojmi  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z
dnia  29  stycznia  2004  r.  wraz  z  późniejszymi  zmianami.  Na  podstawie  przedmiaru  i  kosztorysu  ślepego
Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty.  Kosztorysy ślepe i  inwestorskie  opracowano zgodnie z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca  2004  r.  Nr  130,  poz.  1389)  Podstawą  płatności  za  wykonane  roboty  budowlane  będzie  umowa
realizacyjna  sporządzona  pomiędzy  Wykonawcą  i  Zamawiającym  z  zawartą  ceną,  zakresami  robót,
warunkami i  terminami płatności.  Podstawą okresowej  płatności  za  ustalony zakres robót  i  termin  będzie
protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest
cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
   transportu na teren budowy,
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadów,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi
zmianami)



- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz.
1554 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej,  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane   dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. zmianami).
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia  metod i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego. Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami).
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polit.  Spał.  z  dn.  26.  09.  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie  samodzielnych
funkcji  technicznych w budownictwie  (Dz.  U.  Nr  83,  poz.  578 oraz z  2007 r.  Nr  210,  poz.  1528 z późn.
zmianami)
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw wew.  i  Adm.  Z  dn.  16.06.2003  r.  w sprawie  ochrony  przeciwpożarowe
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  poz.1138
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8 listopada 2004 r.  w sprawie aprobat  technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,z późniejszymi zmianami
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami.

11. UWAGI KOŃCOWE:
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robót.

SST - 01 – ROBOTY MALARSKIE

Kody robót:
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 

1.   WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejsza część specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót malarskich dla
zadania: „Malowanie pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Malinowicach”. 

Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  



1.2  Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami:
przygotowanie istniejących podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian,
gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami
pokrycie sufitów farbami lateksowymi min. w 2 warstwach 
pokrycie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach

2.   MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej specyfikacji są: 
Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb
Farba lateksowa –
Farba ceramiczna- w szatniach, węzłach sanitarnych oraz łazienkach, powyżej płytek gresowych

Odporność powłoki na szorowanie na mokro ≥ 10000 cykli
Przepuszczalność pary wodnej ≥ 29 g/m224h
Klasa odporności na szorowanie na mokro I stopień (wg EN-13300)

Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych i  jakościowych
materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
wytycznymi Inwestora i Użytkownika.

3.   SPRZĘT
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy
Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania
zgodnie     z    jego przeznaczeniem. 

4.   TRANSPORT
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne technicznie środki
transportu.  Środki    transportu    powinny    zabezpieczać    załadowane    wyroby    przed    wpływami
atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
robót  i   właściwości  przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą
spełniać   wymagania   przepisów   ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak  i  rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane
jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu budowy. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu tynków, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura
pow. 30 ºC oraz przeciągi.  
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a nawietrznie malowanych
powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  urządzeń  grzewczych  lub  od  przewodów  wentylacyjnych  jest
niedopuszczalne. 
W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może
spowodować spękanie powłoki. 
Powierzchnie   tynków   powinny   być   odpowiednio   przygotowane   a   wszelkie   ubytki  powinny  być
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  
Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe, wszelkie występy od
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  
Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez widocznych rys, spękań i
rozwarstwień, czyste i suche.  
Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami emulsyjnymi  powinna
być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  nie większa niż 3% masy. 



Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej farby.  
Wewnątrz   budynków   pierwsze   malowanie   ścian   i   sufitów   można   wykonywać   po  całkowitym
zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży,
osadzeniu okien i drzwi.  
Drugie  malowanie  należy  wykonać  po  wykonaniu  białego  montażu  i  wyposażenia,  ułożeniu  posadzek  i
zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg oddechowych.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przygotowanie powierzchni: 
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek zaprawy,   zachlapań   i
innych   drobnych   defektów.   Po   przetarciu   należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 

5.3 Zakres robót zasadniczych  
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę
farby, a po wyschnięciu w razie konieczności nakładać 3 warstwę. 

6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  na terenie i poza
placem budowy. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat
Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech materiałów podanych w
mniejszej  ST oraz  wyspecyfikowanych we  właściwych  PN (EN-PN)   lub   Aprobatach   Technicznych,   a
częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników
dla  całości wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w specyfikacji. 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych   WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-10100.  Powierzchnia
tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń mechanicznych  (kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych
(wykwity  składników  zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 
Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  i  odpowiadać  próbie
na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna wykazywać   prześwitów   i   miejsc   nie
pokrytych   podkładem.   Na   powierzchni  zagruntowanej  nie powinny być widoczne pęknięcia  lub rysy
skurczowe tynku. 
Sprawdzanie powłok: 
Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  lub podkład,  nie  wykazywać
odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  łuszczenia  się oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  dopuszcza  się
chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.
Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   między Wykonawcą   a   Inspektorem
nadzoru   oraz   powinna   być   jednolita,   bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu
i natężeniu. 
Nie  dopuszcza  się  widocznych  wgłębień  lub  plam  w  miejscach  napraw  tynku.  Badania  powłok  z  farb
emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  



Powłoki  powinny mieć jednolity  połysk a powłoki  matowe powinny być jednolicie  matowe lub półmatowe.
Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepność.  

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość  robót  oblicza  się
według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z natury,   udokumentowanych  operatem
powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze
obmiaru. 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają akceptacji Inspektora
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 1 m2

8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i   Obmiaru Robót Budowlano –
Montażowych 
Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy przedkładając Inżynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz  obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja powykonawcza  
Dziennik Budowy  
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
Protokoły odbiorów częściowych 

Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie należy  uznać  za
wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż jedno badanie da wynik ujemny,
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z   wymaganiami   norm.   Roboty   nieodebrane
należy   wykonać   powtórnie   i   po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  ułożonej  posadzki  czy  podłoża  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje
przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  oczyszczenie  stanowiska  pracy.  Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót.

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Najważniejsze normy: 
PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie  
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


