Zalacznik nr 5

UMOWA Nr.../ 2023
(wzor)

o pehieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Budowa wodociagu i kanalizacji w DW 913 - budowa przylaczy wodociggowych - uporzadkowanie
gospodarki wodno- $ciekowej w Gminie” zawarta w dniu .............c.......... r. w Psarach pomiedzy: Gming
Psary z siedzibg w Psarach ul. Malinowicka 4, NIP: 625-244-67-73, REGON: 276258167, reprezentowang
przez:

Pana Tomasza Sadlonia - Wojta Gminy Psary
zwang dalej Zamawiajacym,

Zwanym dalej Wykonawca

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki zwigzane z pelieniem funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pod nazwgy: ,,Budowa wodociggu i kanalizacji w DW 913 - budowa przylaczy
wodociagowych - uporzadkowanie gospodarki wodno- S$ciekowej w Gminie”, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nadzor inwestorski pelni€ bedzie .........cccvevveviierierieiieieieeeeeeeens posiadajacy wymagane uprawnienia,
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie podstawowe czynnosci przewidziane dla inspektora
nadzoru na mocy obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Koordynacja i nadzor nad realizacjg zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
tj. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351 z p6z. zm., przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami
odpowiednich decyzji. Pozwolen na prowadzenie budowy i umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych;

2. Sprawdzenia sporzadzonego przez Wykonawce robot budowlanych planu BIOZ oraz kontroli
prowadzonych robot z uwzglednieniem ww. dokumentu;

3. Sporzadzenia protokotu z przekazania terenu wykonywania robot budowlanych oraz udzialu
w czynnosciach z przekazania Wykonawcy terenu robot;

4. Uzgadnianie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zadania inwestycyjnego, stanowigcego
podstawe realizacji i rozliczenia pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych a Zamawiajacym;

5. Zatwierdzenia wszelkich materialtow 1 urzadzen przewidzianych przez Wykonawce robot
do zastosowania;



6. Kontroli jakosci uzywanych/wbudowanych przez Wykonawcg robot budowlanych materiatow/wyrobow
budowlanych oraz dokumentow (certyfikaty, atesty), z ktorych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych kazdego uzywanego na budowie wyrobu, aby zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy
z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r, poz. 1213 zpézn. zm.),
a w szczeg6Olnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych, niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie oraz materiatdow, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w ofercie
Wykonawcy robot budowlanych;

7. Zapewnienia skutecznosci nadzoru inwestorskiego poprzez migdzy innymi dokonywanie w kazdym
czasie kontroli jakosci wykonywanych robot budowlanych, opisanych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, oraz obowigzujacych normach;

8. Kontroli postgpu robot, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania
inwestycyjnego;

9. Kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, pozwoleniami na budowe oraz obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej;

10. Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystepujacych utrudnieniach w realizacji robot oraz
zaistnialych opdznieniach 1 powodach tych opdznien oraz o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jakosé robot lub na termin zakonczenia robot;

11. Kontroli prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego przebiegu procesu budowlanego;

12. Kontroli nadzorowanych robot budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa;

13. Wyjasniania z projektantem wszelkich niejasno$ci i watpliwosci zwigzanych z dokumentacjami
projektowymi dotyczgcymi nadzorowanych robdt budowlanych;

14. Obecnosci na terenie budowy inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej, w takich
odstepach czasu, ktore zapewniajg przede wszystkim skuteczno$¢ nadzoru inwestorskiego nad
wykonywanymi robotami budowlanymi;

15. Biezacej wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie prawidlowej realizacji robot budowlanych,
oraz na kazde zadanie Zamawiajacego: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji
robot, udostepnianie Zamawiajagcemu wszelkich dokumentow zwigzanych z realizacjag umowy;

16. Ochrony interesow Zamawiajagcego oraz wspoldziatanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego, majac na wzgledzie dotrzymanie postanowien umowy zawarte] z Wykonawcg robot
budowlanych;

17. Przeprowadzania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, udokumentowanych stosownymi
wpisami do dziennika budowy - w terminie 2 dni od daty zgloszenia gotowosci wykonawcy robot
budowlanych do tych odbiorow;

18. Potwierdzenia gotowosci Wykonawcy robot budowlanych do odbioréw czesciowych lub odmowy
gotowosci tego Wykonawcy do odbioru - w terminie 4 dni od daty zgloszenia gotowosci Wykonawcy
do odbioréw wykonanych robot;

19. Organizowania i przeprowadzania komisyjnych odbiorow cze¢sciowych robdt budowlanych, wigcznie
z przygotowaniem protokotu odbioru tych robot;

20. Dokonania czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem nadzorowanych robot budowlanych do odbioru
technicznego (koncowego);

21. Wnioskowanie do Zamawiajacego o odmowe odbioru koncowego, najpdzniej przed jego zakonczeniem.
Odmowa dokonania odbioru koncowego musi by¢ pisemnie uzasadniona przez Wykonawcg;

22. Potwierdzenia gotowo$ci Wykonawcy robot budowlanych do odbioru koncowego poprzez wpis
do dziennika budowy;



23. Organizacji i przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych, wiacznie
z przygotowaniem protokolow odbioru tych robot;

24. Uczestniczenia w komisjach odbiorowych podczas odbioréw czesciowych i odbioru koncowego;

25.Prowadzenia pod wzgledem merytorycznym, ilosciowym (zakres) i rachunkowym kontroli
oraz weryfikacji kosztow dotyczacych wszystkich nadzorowanych roboét, kontroli rozliczen finansowych
za wykonane iodebrane roboty budowlane, w tym sprawdzania rozliczen wykonawcdéw robot
1 potwierdzenia zakresu wykonanych robot i naleznych im kwot, odpowiadajacych zlozonej ofercie -
w terminie 4 dni od daty dostarczenia dokumentow;

26. Sprawdzania faktur czeSciowych i faktury koncowej wraz z dokumentami przedkladanymi przez
wykonawce robot budowlanych - w terminie 3 dni od daty dostarczenia dokumentow, potwierdzania
faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego robdt budowlanych, ich wartosci jako podstawy do wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych;

27. Rozliczenia koncowego robot;

28. Sprawdzenia kosztoryséw na roboty zamienne lub dodatkowe sporzadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych, w przypadku ich wystapienia — w terminie 3 dni od daty dostarczenia tych dokumentow;

29. Udzielania informacji oraz wskazoéwek Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajacemu dotyczacych
realizacji inwestycji;

30. Przygotowania korespondencji dotyczacej jakosci robot, usuni¢cia wad przez Wykonawce robot
budowlanych w okresie wykonywania robot budowlanych;

31.Udzialu w komisji inwentaryzacyjnej i udzialu w komisyjnym odbiorze poinwentaryzacyjnym,
w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z Wykonawca robot budowlanych;

32. W razie konieczno$ci wydania opinii o zastosowanych przez Wykonawce robot budowlanych
materiatach/urzadzeniach lub rozwigzaniach ,,rownowaznych”. Opinia winna zawiera¢ informacje, czy
parametry techniczne, uzytkowe oraz eksploatacyjne tych materialow/urzadzen gwarantujg realizacje
robdt w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz czy zapewniajg uzyskanie parametrOw
technicznych/uzytkowych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot;

33. Sporzadzenie protokotow konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych z uzasadnieniem
oraz okresleniem ich zakresu rzeczowego i wartosci;

34. Nadzoru nad wykonaniem ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych;

35. Wnioskowania o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych z okresleniem utraty wartosci
przedmiotu umowy, w przypadku wystepowania wad nie nadajgcych si¢ do usunigcia, ale pozwalajacych
na uzytkowanie obiektu;

36. Udzialu w sprawach zwigzanych z wykonywaniem uprawnien Zamawiajgcego w okresie gwarancji
i rekojmi z tytutu wady wykonanych robot budowlanych, poprzez:

a) uczestniczenie w komisyjnych przegladach gwarancyjnych, wlacznie z przygotowaniem
stosownych protokotow,

b) uczestniczenie w komisyjnym odbiorze przed uplywem okresu regkojmi za wady, wlacznie
z przygotowaniem stosownego protokotu,

c¢) Uczestniczenie w komisyjnym odbiorze przed uptywem okresu gwarancji wigcznie
z przygotowaniem stosownego protokotu, korespondencji dotyczacej usunigcia wad przez
Wykonawcg robot budowlanych w okresie gwarancji oraz r¢kojmi za wady,

d) Pomoc Zamawiajagcemu w egzekwowaniu usuni¢cia wad przez Wykonawce robot budowlanych
lub zorganizowanie ich usunigcia przez innego Wykonawce na koszt Wykonawcy robot
budowlanych,

e) Potwierdzanie usuni¢cia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i1 w okresie
gwarancyjnym;



37. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej a nastgpnie dostarczenie
jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budowg w formie ustalonej
z Zamawiajacym.

38. Stosowanie si¢ do innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego nie wymienionych powyzej, ktore beda
niezb¢dne do prawidlowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego;

39. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie do wykonania wszystkich przewidzianych
prawem czynnos$ci majacych na celu bezusterkowg realizacj¢ objetych nadzorem robot budowlanych.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) Przekazania Wykonawcy w terminie zawarcia umowy dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego
w zakresie branzy elektryczne;j.

b) Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonang ushuge okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

§4

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.07.2023r.

2. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ skrocenia lub wydhuzenia czasu trwania ustugi w przypadku
skrocenia lub wydluzenia czasu realizacji zadania inwestycyjnego.

3. W przypadku skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji ustugi, o ktorym mowa w ust. 2,
nie bedzie wymagane zawarcie aneksu do niniejszej umowy. Zamawiajacy okresli nowy termin
realizacji umowy przesylajac informacje Wykonawcy na wskazany adres poczty elektroniczne;.

4. Przedluzenie lub skrocenie terminu zakonczenia zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 4 ust.1
niniejszej umowy, nie daje podstaw do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

§5

Umocowanie prawne Wykonawcy

1. Wykonawca wykonujac obowigzki wynikajagce z niniejszej umowy w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego tylko w zakresie petienia czynno$ci nadzoru inwestorskiego w okresie §wiadczenia
ushugi.

2. W ramach obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy Wykonawca nie jest upowazniony
bez zgody Zamawiajacego do sktadania o$wiadczen woli wobec ktoregokolwiek z uczestnikow
procesu budowlanego lub tez 0sob trzecich w zakresie zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, w tym zawierania umow i zlecenia jakichkolwiek robdt budowlanych i innych prac.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za pelnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotu umowy ustalonym w § 1 niniejszej
umowy strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie w kwocie: 7} brutto (stlownie
ZE L ettt /100).

2. Jezeli wykonanie niniejszej umowy nie wchodzi w zakres dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej
przez Wykonawce, na Zamawiajagcym cigzy¢ beda obowigzki platnika podatku dochodowego




10.

11.

12.

13.

od osob fizycznych z tytulu wynagrodzenia Wykonawcy oraz z tytulu innych optat
publicznoprawnych, o ile beda one wynika¢ z obowigzujacych przepisow. Kwota wyptaconego
Wykonawcy wynagrodzenia pomniejszana bedzie o kwote zaliczki na podatek dochodowy oraz
te oplaty.

Wskazany na fakturze numer rachunku bankowego jest wiasciwy do dokonania rozliczen na
zasadach podzielnej platnosci (split payment) i wskazany w wykazie kont bankowych na tzw. bialej
liscie, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U.
z 2021 poz.685), pod rygorem odmowy zaplaty.

Wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w ust. 1, obejmuje wszystkie wydatki, koszty
1 zobowigzania ponoszone przez Wykonawce, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, bez mozliwosci wysuwania w sprawie wysokosci wynagrodzenia roszczen w stosunku
do Zamawiajacego.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy jest niezmienna przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robot budowlanych od wykonawcy.

Strony ustalajg nastgpujacy sposob wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §6
w okresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
Wynagrodzenie bedzie platne cze$ciowo, w trzech transzach ustalonych proporcjonalnie do
wykonania prac, ale nie wigcej niz:

a) I transza w wysokosci do 35% ceny umownej okres$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
b) faktura koncowa.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture z 30 dniowym terminem ptatnosci. Uwaza si¢, ze
termin zaplaty faktury zostaje dochowany, jezeli rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie
obcigzony w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego, z
zastrzezeniem postanowien ust. 9.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej
umowy oraz zawierajgcej nieprawidlowe kwoty do obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej a termin do zaplaty
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury korygujace;j.
Wykonawca jes§li nie jest przedsigbiorca wystawi rachunek jednorazowo w wysokosci 100%
warto$ci brutto umowy, po dokonaniu bezusterkowego ostatecznego odbioru robdt potwierdzonego
podpisanym przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego.

Wierzytelnos¢ z tytulu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaplacona przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

Wierzytelnos¢ z tytulu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaplacona przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

§7

Kary umowne

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy kar umownych w wysokos$ci
5 % wynagrodzenia o ktorym mowa w § 6 ust.l umowy, w przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorce.



Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania od Zleceniobiorcy na zasadach ogdlnych, w przypadku gdy wysokos¢ poniesione;j
szkody przewyzsza wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy nastgpujace kary umowne za niestawienie si¢ na wezwanie
Zamawiajacego np. na narad¢ koordynacyjng w wysokosci 5% wynagrodzenia wykonawcy brutto
okreslonego w § 6 ust.1 za kazde nie stawienie si¢ na wezwanie.

Kary umowne beda liczone w nastgpujacy sposob: wynagrodzenie wykonawcy brutto x wysokosé¢
kary w % x ilo$¢ dni opdznienia. Wysokos¢ kary zaokraglona do 2-ch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

§8

Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej niniejszej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1.1 Zmiany terminu realizacji ze wzglgdu na skrocenie lub przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia na roboty budowlane.
1.2 Zmiany inspektora nadzoru w szczego6lnosci na skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem réwnowaznosci
uprawnien oraz doswiadczenia zawodowego wskazanego w zapytaniu ofertowym.
W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust.1 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Z okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zmiany do umowy zostanie sporzadzony protokot podpisany przez obie
strony. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i prawne.

§9

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Do niniejszej umowy nie stosuje si¢ ustawy Prawa zamowien publicznych, zamowienie ponizej
kwoty 130 000 zt.

Spory mogace wynika¢ na tle wykonywania niniejszej umowy, strony zobowigzuja si¢ poddac
rozstrzygnigciu Sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



