Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych z 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.
Nr.164, poz.1163 z pdézn. zm.) do postgpowania przetargowego na uruchomienie i obstuge dlugoterminowego kredytu w kwocie
1 600 000,00 zt. na realizacj¢ inwestycji pod nazwa ,.Budowa stacji uzdatniania wody w Malinowicach”, wptynglo zapytanie

0 ponizszej tresci, cytuje:

W zwiazku z zamdéwieniem ogloszonym przez Zamawiajacego prosimy o odpowiedz na nastgpujace pytanie i dostarczenie
nastgpujacych dokumentow:

1. Na potrzeby wyliczenia ceny oferty, w celu porownywalnosci sktadanych ofert, prosimy o podanie dokladnych dat
uruchomianych transz kredytu oraz dokladnych dat sptaty kredytu. Okreslenie przez zamawiajacego tych parametrow
pozwoli na konkurowanie warunkami cenowymi, jakimi sa prowizje i odsetki.

Opinia RIO dotyczaca wykonania budzetu za rok 2006r.
Opinia RIO o przedlozonym projekcie budzetu na 2007r. wraz z prognoza lacznej kwoty dlugu na koniec roku
budzetowego i lata nastgpne oraz informacja o stanie mienia komunalnego i objasnieniami.

4. Opinia RIO dotyczaca mozliwosci splaty kredytu na realizacj¢ inwestycji pn. ,,Budowa stacji uzdatniania wody
w Malinowicach”.

Uchwata Rady Miasta/ Gminy/ Powiatu w sprawie zaciagnigcia kredytu.

Opinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu w budzecie na 2007r.

Dokumenty finansowe:
¢ kwartalne sprawozdanie o nadwyzce/ deficycie (Rb-NDS) za IV kw. 2005, za IV kw. 2006 i IT kw. 2007r.,
e roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodéw budzetowych za 2005 i 2006r.,
e roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkéw budzetowych za 2005 i 2006r.,
e kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazan wg tytutow dluznych oraz gwarancji i porgczen (Rb-Z) za IV

kw.2005, za IV kw.2006 i II kw.2007r.,
e kwartalne sprawozdanie o stanie naleznosci za IV kw.2005, za IV kw.2006 i II kw.2007r.
8. Informacji na temat - w jakim okresie czasu realizowana begdzie przedmiotowa inwestycja?

9. Opinia bankowa - bankdéw prowadzacych rachunki bankowe - dotyczaca przede wszystkim zadtuzen kredytowych.

Odpowiedzi zamawiajacego:

Ad. 1
Nie przewiduje si¢ uruchomienia kredytu transzami.
Pozostate parametry okresla pkt. II SIWZ.

Ad.2-7

Dokumenty, z uwagi na ich objgtosé, znajduja si¢ do pobrania w siedzibie zamawiajacego pok. 203, Psary, ul. Malinowicka 4.

Ad. 8
Inwestycja realizowana jest od 2006 r. do 31. 08. 2007r.

Ad. 9

Dokument do odbioru w siedzibie zamawiajacego pok. 203, Psary, ul. Malinowicka 4.

Wéjt Gminy Psary
/ -/ Marian Koziet



