

**Psary: Roboty dodatkowe dotyczące zadania pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na zadania: Zadanie Nr II: Renowacja dróg o nawierzchni asfaltowej - Strzyżowice ul. Podwale (strona północna)**

**Numer ogłoszenia: 259256 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.**

**Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.**

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.**

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.**

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie, tel. 32 2672255, 2672121 w. 22, faks 32 2672120.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty dodatkowe dotyczące zadania pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na zadania: Zadanie Nr II: Renowacja dróg o nawierzchni asfaltowej - Strzyżowice ul. Podwale (strona północna).

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym niezbędne do prawidłowego wykonania podstawowego zamówienia publicznego. Roboty polegające na zabudowaniu 100m krawężnika..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.21.30-2, 40.23.31.42-6.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Część NR: 2**

**Nazwa:** Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania: ZADANIE Nr II: Renowacja dróg o nawierzchni asfaltowej- Strzyżowice ul. Podwale (strona północna)

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 16.07.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 5377,52 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 5535,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 5535,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 0,00
- **Waluta:** PLN.

### **ZAŁĄCZNIK I**

#### **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie z wolnej ręki - na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 lit b, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.), który stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W trakcie realizacji zadania podstawowego prowadzonych robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na zabudowaniu 100m krawężnika. Zakres wyżej wymienionych robót dodatkowych uznano za niezbędny w związku z interwencjami mieszkańców z ul. Podwale, których posesje położone są poniżej niwelety jezdni po stronie wschodniej. Posesje te są zalewane w trakcie opadów deszczu. Po zabudowaniu nawierzchni mineralno -bitumicznej spływ wody będzie znacznie szybszy i skomasowany co powinno skutecznie chronić teren posesji w trakcie opadów. Biorąc pod uwagę powyższe przyczyny i okoliczności wykonanie wyżej wymienionych robót jest niezbędne dla uzyskania założonego efektu inwestycji zgodnego z oczekiwaniami i wymaganiami przyszłych użytkowników.

Wójt  
/-/ Tomasz Sadłoń