

Psary: Roboty dodatkowe dotyczące zadania: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania: ZADANIE Nr I: Umocnienie nawierzchni dróg frezem asfaltowym na drogach- Gródków ul: Kwiatowa

Numer ogłoszenia: 379276 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie, tel. 32 2672255, 2672121 w. 22, faks 32 2672120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe dotyczące zadania: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania: ZADANIE Nr I: Umocnienie nawierzchni dróg frezem asfaltowym na drogach- Gródków ul: Kwiatowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym niezbędne do prawidłowego wykonania podstawowego zamówienia publicznego. Roboty polegające na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnią asfaltobetonową gr 5cm na odcinku 35 m (ul. Kwiatowa w Gródkowie od skrzyżowania z ul.Górną do przepustu) oraz wymianie przepustu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 40.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Usługi Remontowo Budowlane, ul. Okiennik 22, 42-431 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24119,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 16107,62
- **Oferta z najniższą ceną:** 16107,62 / **Oferta z najwyższą ceną:** 0,00

- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie z wolnej ręki - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit, b, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), który stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W trakcie realizacji zadania podstawowego prowadzonych robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnią asfaltobetonową gr 5cm na odcinku 35 m (ul. Kwiatowa w Gródkowie od skrzyżowania z ul.Górną do przepustu) oraz wymianie przepustu. Zakres wyżej wymienionych robót dodatkowych uznano za niezbędny w związku z częściowym rozwarstwieniem istniejącej podbudowy po wymianie sieci wodociągowej oraz załamania przepustu, brak przepływu. Biorąc pod uwagę powyższe przyczyny i okoliczności wykonanie wyżej wymienionych robót jest niezbędne dla uzyskania założonego efektu inwestycji zgodnego z oczekiwaniami i wymaganiami przyszłych użytkowników.

Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń