Zat Nr 8c do SIwWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZADANIE Nr4

Projekt budowlano — wykonawczy odwodnienia rejonu skrzyzowania ul. Rogoznickiej z ul.
Podwale oraz remont nawierzchni ul. Podwale

Lokalizacja :
Gmina Psary - Strzyzowice — skrzyzowanie ul. Rogoznickiej oraz ul. Podwale oraz ul. Podwale na

odcinku od ul. Szosowej do ul. Rogoznickie;j.

W stanie obecnym ul .Podwale posiada nawierzchni¢ klinkierowg z obustronnymi poboczami
gruntowymi .Stan techniczny jest zly , wystepuja deformacje podtuzne i poprzeczne. Brak
chodnikow.

Odwodnienie powierzchniowe cze¢sciowo za pomocg istniejgcych rowow otwartych i czesciowo w
teren przylegly do pasa drogowego.

Parametry techniczne :

1/ klasa drogi — L

2/ droga publiczna - powiatowa

3/ teren zabudowany

4/ przekroj poprzeczny — zachowacd istn.szerokos$¢ jezdni wraz z poboczami

5/ kategoria ruchu — KR2 (konstrukcja zgodna z rozp.MTiGM z dnia 02.03.1999r.)
6/ kategoria terenu — teren plaski

7/ dlugos¢ ul.Podwale — 0k.520,0mb

Zatozenia :

1.Przebudowe jezdni ul. Podwale nalezy przewidzie¢ na odcinku istniejagcym z nawierzchnig
klinkierowg po $ladzie istniejgcym. Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego dla parametrow jak
wyzej 1 konstrukcja uzalezniona od badan geotechnicznych podtoza. Na pozostatym odcinku ul.
Podwale przewidzie¢ remont istn. nawierzchni asfaltowej. W ramach przebudowy nalezy
uwzgledni¢ przebudowe zjazddéw do posesji w granicach pasa drogowego. Przekroj uliczny lub
potuliczny w zalezno$ci od rozwigzania odwodnienia z wod opadowych.

2. Odwodnienie ul. Podwale oraz skrzyzowania ul. Podwale z ul. Rogoznickg powierzchniowo z
ewentualnym uwzglednieniem budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym
uwzglednieniem urzadzen ochrony srodowiska.

Odbiornikiem wod opadowych po czesci istniejacy przepust pod ul. Podwale oraz po czgsci réw
otwarty przy ul. Rogoznickiej (droga powiatowa).

Uwaga- wykonawca dokumentacji winien, przed zlozeniem oferty na prace projektowe po
dokonanej wizji w terenie , zapoznac si¢ z mozliwosciami odwodnienia z wod opadowych 1 na tej
podstawie uwzgledni¢ do wykonania niezbedne opracowania projektowe wraz z dokonaniem
wszelkich niezb¢dnych uzgodnien.

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie kolizje z drzewami, trakcjami napowietrznymi oraz podziemng
infrastrukturg techniczng.



W ramach dokumentacji nalezy wykonac :

1/ mapg do celow projektowych;

2/ uzgodnienia branzowe dokonane przez wszystkich gestorow sieci wystgpujacych w granicach
opracowania ;

3/ rozeznanie wtasno$ciowe w granicach opracowania;

4/ badania geotechniczne podtoza ul.Podwale( w zakresie wedtug oceny projektanta);

5/ w miar¢ potrzeby uzyskaé¢ opini¢ Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych dla
ewentualnego rozwigzania odwodnienia przy zastosowaniu kanalizacji deszczowej;

6/ w miar¢ potrzeby operat wodno - prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno -prawnego w
wymaganym zakresie ;

7/ koncepcje rozwigzan projektowych zatwierdzonych przez ZDP Bedzin oraz Gming Psary.

Dokumentacja powinna zawierac :

1/ projekt budowlano — wykonawczy przebudowy nawierzchni

drogi wraz z odwodnieniem — szt. 5

2/ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z zatwierdzeniem — szt.4
3/ projekt organizacji ruchu docelowy wraz z zatwierdzeniem- szt.4

4/ przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - szt.5

Przedmiar robot winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zmianami).
Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ metoda kalkulacji uproszczonej Ilacznie z
kalkulacjami szczegotowymi cen jednostkowych, kompletujac go zgodnie z § 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod 1i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

S/szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — szt.4
»Specyfikacja” winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zmianami).

6/informacje do planu BIOZ —szt.5
“Informacja” winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
7/ wersje¢ elektroniczng na ptycie CD.

Przedmiot zaméwienia obejmuje :
1/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej w zakresie przebudowy

nawierzchni i odwodnienia z wod opadowych z wymaganymi niezbednymi opiniami i
uzgodnieniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami , a w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243
p0z.1623 ze zmianami),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zmianami),

¢) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie



szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133 ze zmianami),

d) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz 430),

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym
(Dz. U. 22004 r. Nr 130 poz.1389),

2/ uzyskanie przyjecia zgloszenia lub uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe z
organu administracji architektonicznej w Starostwie Powiatowym w Bedzinie.

POZOSTALE WYMAGANIA:

1. W  przypadku koniecznosci uaktualnienia kosztorysow inwestorskich Wykonawca
nieodplatnie, w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na kazde polecenie
Zamawiajacego. Wykonawca dokona dwodch ewentualnych aktualizacji kosztorysow, kolejne
aktualizacje beda przedmiotem odrgbnego zlecenia.

2. Zamawiajacy zaakceptuje wstepna koncepcje badz wniesie do niej uwagi w terminie nie
przekraczajacym 3 tygodni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego. W razie przekroczenia
tego terminu przez Zamawiajgcego, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przediuzony
odpowiednio o okres zwtoki.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do wspotpracy z Zamawiajacym w celu bezproblemowe;j
realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany jest do udzialu w naradach koordynacyjnych w
terminach uzgodnionych wspdlnie z Zamawiajagcym oraz do prezentacji Zamawiajagcemu postepu
prac na kazde wezwanie Zamawiajacego. Wymagane sg konsultacje i wizyty w miejscu inwestycji
w godzinach pracy Urzedu Gminy w ilo$ci koniecznej do realizacji inwestycji.

4. W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6dt oraz w
przedmiarach rob6t niedopuszczalne jest uzywanie znakow towarowych 1 nazw producentow. Ma-
terialy, systemy i technologie nalezy wskazywac poprzez opisanie ich parametrow, bez okreslania
konkretnej nazwy producenta, w taki sposob, by mozna byto dokona¢ wyboru z co najmniej 3 pro-
duktow dostepnych na rynku.

5. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez przekazanie praw autorskich w zakresie dokumen-
tacji projektowej, w tym praw autorskich zaleznych oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas re-
alizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

6. Platno$¢ obywac si¢ bedzie cze$ciowo transzami wg warunkow opisanych w projekcie umo-
wy.

Pelnienie nadzoru autorskiego powinno obejmowag:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji z
projektem budowlano-wykonawczym,

b) usuwanie wad i uszczegétawianie projektu technicznego w trakcie realizacji robot
budowlanych na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

¢) uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, udziat w naradach technicznych,

d) udzial w odbiorze poszczegdlnych etapow robdt budowlanych potwierdzonym wpisem do
Dziennika Budowy oraz w odbiorze koncowym inwestycji,

e) sporzadzanie 1 zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie
zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.



