
Psary: Wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach zadania pn.: Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i 
pozwoleń na: budowę i przebudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Psary wraz z ze 
sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dziewięć odrębnych zadań
Numer ogłoszenia: 188305 - 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie, 
tel. 32 294 49 00 wew. 41, faks 32 294 49 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego w
ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na: budowę i przebudowę sieci wodociągowych na 
terenie Gminy Psary wraz z ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dziewięć 
odrębnych zadań.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia 
dodatkowego do zadania objętego umową nr 316/2015 z dnia 24.09.2015 r., i umową nr 317/2015 z 
dnia 24.09.2015 r., dotyczącego zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na: budowę i przebudowę sieci 
wodociągowych na terenie Gminy Psary wraz z ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale 
na dziewięć odrębnych zadań: Zadanie Nr 1: Malinowice od SUW (Stacji Uzdatniania Wody) przy 
ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa, ul. Krótka, Zadanie Nr 2: Brzękowice Dolne-Goląsza Biska-
zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
decyzji, uzgodnień i pozwoleń na: budowę i przebudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy 
Psary wraz z ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,Zadanie Nr 1: Malinowice od SUW (Stacji 
Uzdatniania Wody) przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa, ul. Krótka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2016.



IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Biuro Usług Techniczno - Projektowych PROJEKT Grażyna Kuśmierczyk - Kamieńska, 
Stefan Korus, ul. Wolności 311/316, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 7000,00 

• Oferta z najniższą ceną: 7000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7000,00 

• Waluta: PLN .

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie Nr 2: Brzękowice Dolne-Goląsza Biska-zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul.
Parkowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Biuro Usług Techniczno - Projektowych PROJEKT Grażyna Kuśmierczyk - Kamieńska, 
Stefan Korus, ul. Wolności 311/316, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 13000,00 

• Oferta z najniższą ceną: 13000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13000,00 

• Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki albo zapytania o cenę

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W czasie prowadzonych prac projektowych dotyczących zadania pn. Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i 
pozwoleń na budowę i przebudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Psary wraz ze 
sprawowaniem nadzoru autorskiego: - Zadanie nr 1 Malinowice od SUW (Stacja 



Uzdatniania Wody) przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa i Krótka wynikła konieczność 
wydłużenia projektowanej sieci wodociągowej o około 400 mb z uwagi na zaprojektowanie 
dodatkowej sieci zasilającej mieszkańców po stronie lewej ulicy Wiejskiej w kierunku Dąbia
sołectwa Malinowice, co było spowodowane częstymi przejściami pod drogą przyłączy do 
wyżej wymienionych posesji, a w przyszłości skutkować mogłoby znacznymi utrudnieniami
w eksploatacji przyłączy jak również drogi. Dodatkowo istnieje konieczność 
zaprojektowania odcinka sieci do posesji nr 44, 44A i 44B, jak również posesji 42, 42A, 43, 
jako odcinków nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a koniecznych do zasilenia z 
projektowanego wodociągu ( druga i trzecia linia zabudowy). W związku z powyższym 
konieczne jest zlecenie zamówienia dodatkowego na prace projektowe jak zapisano 
powyżej. Konieczność wykonania prac dodatkowych nie była możliwa do wcześniejszego 
przewidzenia przez Zamawiającego. Prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest
uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, które nie będzie przekraczać 50% 
wartości realizowanego zamówienia podstawowego i udzielone będzie temu samemu 
wykonawcy. Zadanie nr 2 Brzękowice Dolne - Goląsza Biska - Zbiornik Góra Siewierska 
Strzyżowice ul. Parkowa wynikła konieczność wydłużenia projektowanej sieci 
wodociągowej o około 1,7 km z uwagi na: 1. Zaprojektowanie dodatkowej sieci wzdłuż 
ulicy Parkowej od studni redukcyjnej do ul. Belnej. Aktualna sieć na wyżej wymienionym 
odcinku składa się z odcinków z różnego materiału, co powoduje częste awarie na wyżej 
wymienionym odcinku. Jest to jedyny odcinek zasilający mieszkańców przebudowanego 
wodociągu przy ul. Belnej i projektowanego do przebudowy wodociągu wzdłuż ulicy 1 
Maja w Strzyżowicach. Wystąpienie awarii na odcinku pomiędzy studnią redukcyjną na ul. 
Parkowej a ul. Belną spowodować może długotrwały brak w dostawie wody do całego 
sołectwa Strzyżowice. 2. Sieć wodociągowa pomiędzy przepompownią w Brzękowicach 
Dolnych a studnią redukcyjną na ul. Parkowej i Zbiornikiem w Górze Siewierskiej to sieć o 
wysokim ciśnieniu około 7,5 - 9,0 atm, co uniemożliwia wykonanie przyłączy do 
mieszkańców z tej sieci. Dopiero po zredukowaniu ciśnienia w studni redukcyjnej na ul. 
Parkowej woda może być dostarczona siecią rozdzielczą do mieszkańców, co powoduje 
wydłużenie projektowanego odcinka sieci. 3. Dodatkowo należy zaprojektować sieć 
wodociągową do budynku szatni klubu piłkarskiego Orzeł Dąbie i budynków 4b i 4c, z 
uwagi na likwidację wodociągu biegnącego pod płytą boiska klubu sportowego. W związku 
z powyższym konieczne jest zlecenie zamówienia dodatkowego na prace projektowe jak 
zapisano powyżej. Konieczność wykonania prac dodatkowych nie była możliwa do 
wcześniejszego przewidzenia przez zamawiającego. Prawidłowe wykonanie zamówienia 
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, które nie będzie 
przekraczać 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i udzielone będzie 
temu samemu wykonawcy

WÓJT
/-/ Tomasz Sadłoń


