

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

a) działanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, projekt pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.

Znak sprawy: ZP.271.20.2019

Nazwa zamówienia: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.**

Wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa Zamawiającego: Gmina Psary

b) REGON: 2 7 6 2 5 8 1 6 7

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

42-512 Psary, śląskie, Będziński

d) ulica, nr domu, nr lokalu: Malinowicka 4

e) internet: www.psary.pl

e-mail: urząd@psary.pl

f) tel. (032) 294 49 21

fax (032) 294 49 01

2) Tryb i nazwa postępowania:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej/powyżej* kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, pn.: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.**

*niepotrzebna skreślić

3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

4) Uzasadnienie wyboru oferty.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

5) Nazwy (firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p. / Nr oferty	Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena - zł / brutto	Wydłu- żenie okresu rękojmi na roboty budowl ane w latach	Efektywn ość instalacji fotowolta icznej w %	Jakość wykonania zamówienia - kwalifikacje montera instalacji fotowoltaiczny ch - ilość osób posiadających Certyfikat Instalatora OZE	Termin wykonani a	Warunki płatności
1.	JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła 80-297 Banino, ul. Potokowa 12A/1	4.008.865,00	7	17,98	2	Zamówieni e należy zrealizowa ć w terminie do 30.07.2021 roku.	Płatność - do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2.	Lider konsorcjum: Marwent II Sp. z o.o., spółka kom. 42-622 Świerklaniec, u. Główna 63 Partner konsorcjum: APP Energy Sp. z o.o. 20-442 Lublin, ul. Powojowa 3	2.872.648,06	7	18,36	2		

6) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację						
L.p. / Nr oferty	Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Punkty przyznane w kryterium „Cena”	Punkty przyznane w kryterium „Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane w latach”	Punkty przyznane w kryterium „Efektywność instalacji fotowoltaicznej w %”	Punkty przyznane w kryterium „Jakość wykonania zamówienia - kwalifikacje monterów instalacji fotowoltaicznych - ilość osób posiadających Certyfikat Instalatora OZE”	Suma punktów
1.	JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła 80-297 Banino, ul. Potokowa 12A/1	----	----	----	----	POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
2.	Konsorcjum Lider konsorcjum: Marwent II Sp. z o.o., spółka komandytowa 42-622 Świerklaniec, ul. Główna 63 Partner konsorcjum: APP Energy Sp. z o.o. 20-442 Lublin, ul. Powojowa 3	----	----	----	----	

Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Postępowanie unieważnia się na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Data wysłania informacji o unieważnieniu postępowania – 28.01.2020 r.

Zatwierdzam
Zastępca Wójta
/-/ Marta Szymiec

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa: www.bip.psary.pl
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3. a/a